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Kesztolc, Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerdsitése,
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Talamon Attila (1032 Budapest Ill. keriilet Bécsi ut 217. VII. em. 41.) energetikai
auditor, tervezd nyilatkozom, hogy a Kesztélc Kozségi Onkormdnyzat (2571 Kesztélc,
Szabadsag tér 11.) Kesztdlc Polgarmesteri Hivatal épllete energiakorszer(sitése cimi
és ellen6rzésekrél, valamint az épitésligyi hatdsagi szolgdltatasrol szél6 312/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint épitési engedély nélkiil végezhets épitési
tevékenységek, valamint az épitésligyi és épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi
tevékenységekrél sz6lo 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan jogosult

vagyok az épitésiligyi mUiszaki szakértés tevékenység elvégzésére.

Budapest, 2017. oktéber 04.

Dr. Talamon Attila
energetikai auditor

EA-01-065/2016
TE, SZES6, SZEM6, 13-15848, 13-64436
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El6zmények

Megrendel6 a TOP-3.2.1- Kozéplletek kiemelt épliletenergetikai fejlesztése program keretében
palyazatot nyujtott be.
A palyazat célja energetikai korszer(sitést eredményez6 beruhdzasi projektek.

A tervezett korszer(sités elsGdleges célja az épliletek energiafelhaszndlasanak csokkentése.

Meglévo allapot ismertetése

A tervezéssel érintett épiilet a Szabadsag tér 11. szam alatt talalhato, Hrsz.: 1063.

Az intézmény dllami feladatként elldtandd alaptevékenység teriletei: telepilési 6nkormanyzati
feladatok ellatasa, Kesztolc kozség iranyitdsa a polgarmester, alpolgdrmester és a képvisel6
testilet altal.

A Polgarmesteri Hivatal egy épiletbdl all, az épilet foldszintes, alapincézetlen, beépitetlen
t6térrel rendelkezik. A foldszinten talalhato f6bb helyiségek: tandcsterem, irattar, iroda, pénztar.
A foldszinti padldszint, és az épilet korili jarda kozott szintkiilonbség van.

Az épiilet nyeregtetGvel fedett. A kiilsé sikot hatdrold falszerkezet 33, 50 illetve 60 cm vastagsagu
tOmor agyagtéglabdl épitett szerkezetek. A padlasfodém monolit vasbeton fodém.

Az épiilet allaga

A teherhordd szerkezeteken szerkezeti repedések, valamint jelent6s alakvaltozdsok nem
lathatdak. A vakolaton jelentGsebb kdrosodas nem figyelhet6 meg.

Az épiileten fa illetve mlanyag nyildszarok keriiltek beépitésre.

Osszességében kijelenthetd, hogy az épliletnek alapvetd szerkezeti problémai nincsenek, karos
mozgdsokra utald jelek nem tapasztalhatdék. Azonban a hatdrold szerkezetek energetikai
szempontbdl elavultak, a mai elvarasoktdl elmaradnak, a mai kor komfort és energetikai igényeit
nem elégitik ki.

Anyagok szerkezetek
¢ Alapozas: A felmérések soran alapfeltaras nem tortént. Feltehet6en csomoszolt betonbdl késziilt
savalapozas készilt.

e Talajon fekv6 padlé: Kavicsagyazatra fektetett kavicsbeton fodém, melyre helyiségtdl fliggéen
kerdmia lap- vagy parkettaburkolat lett kialakitva a megfelel6 hordozérétegbe fektetve.

e F6dém: Monolit vasbeton fédém.

 Nyildszardk: Fa illetve mlianyag szerkezet( nyildszardk.

* Tet6fedés: Betoncserép, illetve hulldmpalafedés.

e Homlokzatképzés: Kiiltéri cementvakolatbdl késziilt.

e Falazatok: TOmoOr agyagtégla falazat 33, 50 illetve 60 cm vastagsagban + cementhabarcs vakolat.
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Tervezett allapot

sr 7.

A tervezett korszerUsitések els6dleges célja az éplilet energiafelhasznalasanak csokkentése és
altaldnos allagmegovasa.

A tervezett korszer(Usitések:

- homlokzatok hészigetelése

- nyilaszarok cseréje az éplilet egészén
- zaré6fodémek utdlagos hészigetelése
- napelem telepités

- akadalymentesités

- azbesztmentesités

A tervezett korszer(sitések hatdsara csokken az épiiletegyiittes energiafelhaszndlasa és egyuttal
megvaldsul egy altaldnos allagmegovo feldjitas is.

Az Uj szerkezeteket a vonatkozé tlizvédelmi jogszabalyoknak megfelel6en terveztiik.

A kivitelezés megkezdése el6tt a terveket statikailag ellenérizni sziikséges!
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Az Uj homlokzatképzéssel megérizzilk homlokzatok ardny és osztasrendszerét. A falazott
éplletrészekre vékonyvakolattal ellatott hészigetel§ rendszer keril. A nyildszarékat fa vagy
mUianyag keretszerkezet( korszerd nyilaszardkra cseréljik.

Anyagok szerkezetek:

Homlokzati hészigetelés: A homlokzatokra 18 cm vastag polisztirolhab (példaul: Austrotherm
AT H80, vagy azzal egyenértékd, hévezetési tényezd min. 0,040 W/mK), a labazatokra 18 cm
vastag extrudalt polisztirolhab (példdul: Austrotherm XPS TOP P, vagy azzal egyenértékd,
hévezetési tényez6 min. 0,040 W/mK) hészigetelés kerll, a vonatkozd tlizvédelemi
jogszabalyoknak megfelel§ vastagsagu zard réteggel. A fedGréteg a homlokzatokon 3 mm
vastagsagl asvanyi kot6anyagu vékonyvakolat megrendel6 altal valasztott és kivitelez6vel
egyeztetett szinben, a labazatokon 3 mm vastag migyanta kot6anyagl nemesvakolat
megrendel6 altal valasztott és kivitelez6vel egyeztetett.

Zarofodém hészigetelés: a meglévé monolit vasbeton fodémre 24 cm szélas hészigetelés kerdil
(példaul: Rockwool Airrock LD altalanos kézetgyapot szigetelGlap, vagy azzal egyenértékd,
hévezetési tényez6 min. 0,040 W/mK), melynek a vonatkozd tlizvédelmi szabalyoknak meg kell
felelnie.

Nyildszarék: Mdlanyag tokszerkezetl nyildszarok keriilnek beépitésre az energetikai
korszer(sitéssel érintett meglévé nyilaszardk helyére. A nyilaszardkba harom rétegli livegezés
kerdil. (Uw < 1,15 W/m?K)

Tet6héjalds: Az épiileten azbesztmentesités keretében az érintett tetésikokon teljes korlen
torténik a tetGhéjalas cseréje. Az azbeszt hulldmpala szakszer( eltdvolitdsa utan elbontasra
kerlil a meglévd tet6lécezés is. Ezutan teljes fellileten elhelyezésre keriil egy réteg tet6fdlia
(paradtereszt6folia), melyre az ellenlécek majd a tetGlécek rogzitése utan keriil fel az (j
tet6héjalas.

Badogos szerkezetek: A szigetelési munkalatok befejezése utan a meglév6 eséviz-elvezetd
rendszer kerlil visszaépitésre. Az azbesztmentesitéssel 6sszhangban a kiegészité badogos
szerkezetek, mint vapa, attikabadog, valamint esGviz elvezet6 rendszer elemei keriilnek cserére
az érintett terileten.

Villdmhariték: Villamvédelmi rendszer kiépitése nem indokolt.

Napelemek: 14,56 kW-os napelemes villamos-energia rendszer keriil telepitésre.
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Azbesztmentesités

Lasd kilon tervfejezetben.

Akadalymentesités

Lasd kiilon tervfejezetben
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Tervezett rétegrendek:

R1 rétegrend - talajon fekvé padlé

lcm
0,5cm
2 rtg.
16 cm
15cm

Meglévé padldburkolat
Habarcsagy

TNDV elleni szigetelés
Meglévé vasbeton aljzat
Kavicsfeltoltés

Termett talaj

R2 rétegrend —homlokzati fal (60) hGszigetelése

0,5cm

18 cm
1rtg.

1,5cm
60 cm
1,5cm

Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozas tivegszovet haldval erGsitve,
weber.ter classic M nemesvakolatvégsé fellletképzéssel

AUSTROTHERM AT H-80 hdgszigetelés, ragasztva és mechanikai rogzitéssel
MASTERPLAST Thermomasterfix ragaszto

Meglévé javitott mészvakolat

Meglévé kisméretl tomor téglafalazat

Belsé oldali fellletkiegyenlité cementvakolat

Glettelés, Festés

R3 rétegrend — padlasfodém hészigetelése jaropalloval

1,8 cm
1rtg.
24cm
1rtg.
22cm
1,5cm

Vizallé, migyantaval stabilizalt faforgacslap (OSB) négy oldalt nutolt

DORKEN DELTA MAXX PLUSZ paraateresztd, légzard alatétfélia ontapadd ragasztécsikkal rogzitve
Rockwool Airrock LD kézetgyapot hdszigetelS lemez 2x12cm-ben fektetve

Dorken Delta Novaflexx parafékezd folia

Meglévé vasbeton fodémszerkezet

Belsé oldali felliletkiegyenlit6 cementvakolat

Glettelés, Festés

R3* rétegrend — padlasfodém hészigetelése jaropalloval

1,8 cm
24cm
1rtg.
22 cm
1,5cm

Vizallo, mligyantdval stabilizalt faforgacslap (OSB) négy oldalt nutolt
Rockwool Airrock LD kézetgyapot hdszigetelS lemez 2x12cm-ben fektetve
Dorken Delta Novaflexx parafékezd félia

Meglévé vasbeton foédémszerkezet

Belsd oldali felliletkiegyenlité cementvakolat

Glettelés, Festés

R4 rétegrend — labazati fal hdszigetelése

0,5cm

18 cm
1rtg.
2 rtg.
1,5cm
60 cm

Labazati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozas Givegszévet haléval erdsitve,

Baumit MosaikTop viz és fagyalld labazati gyongyvakolat feluletképzéssel

AUSTROTHERM XPS TOP P extrudalt polisztirol vakolhaté feliiletl, egyenes szélképzésil hGszigetel tabla
MASTERPLAST Thermomasterfix ragaszto

KEMIKAL BORONIT S kent bitumenes bevonatszigetelés talajpara ellen

Meglévé cementvakolat

Meglévé kisméretli tomor téglafalazat

Kavicsfeltoltés
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R5 rétegrend —homlokzati fal (33) hdszigetelése

0,5cm Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozas livegszovet haldval erGsitve,
weber.ter classic M nemesvakolat végsd felliletképzéssel
18 cm AUSTROTHERM AT H-80 hdészigetelés, ragasztva és mechanikai rogzitéssel

1rtg. MASTERPLAST Thermomasterfix ragaszto
1,5cm Meglévé javitott mészvakolat

33cm Meglévé kisméretl tomor téglafalazat
1,5cm Belsd oldali feliiletkiegyenlité cementvakolat

Glettelés, Festés

R6 rétegrend — alulrél hiil6 padlasfodém hdészigetelése

1,8cm Vizallo, mligyantdval stabilizalt faforgacslap (OSB) négy oldalt nutolt

24 cm Rockwool Airrock LD kézetgyapot hészigetelS lemez 2x12cm-ben fektetve
1rtg. Dorken Delta Novaflexx parafékezd folia

22 cm Meglévé vasbeton fodémszerkezet

1rtg. MASTERPLAST Thermomasterfix ragaszto

18 cm AUSTROTHERM AT H-80 hdgszigetelés, ragasztva és mechanikai rogzitéssel
0,5cm Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozas Uvegszovet haldval erGsitve,

weber.ter classic M nemesvakolat végsé feliiletképzéssel
R7 rétegrend — azbesztmentesitett tet6szerkezet

1,0cm TONDACH RUMBA keramia alapcserép, 30x50 cm, engdbozott (E1)
2,4cm Tet6lécezés 24x50 mm

2,4 cm Ellenlécezés 24x50 mm
1rtg. DORKEN DELTA MAXX PLUSZ paraateresztd, légzard alatétfélia 6ntapadd ragasztdcsikkal régzitve
15cm Meglévé megerGsitett szarufa 15/15

Padlastér
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Munkavédelem

Altalanos elGirasok

A kivitelezés soran be kell tartani a munkakra vonatkozé 6sszes hatalyos jogszabalyt és elGirast.
A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt el6zetes bejelentést koteles
tenni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkalgyi Féfelligyel6ség épitési munkahely szerint
illetékes felligyel6ségéhez.

A munkakra vonatkozé sziikséges munkavédelmi elSirdsok megaddsa, a részletes munkavédelmi
intézkedések megtétele — a helyi adottsagok figyelembevételével — a kivitelez6 feladata!
Altalanos munkavédelmi elGirasok

Anyagmozgatas

A bontasra, kitermelésre ill. felhasznalasra keril6 anyagok szallitdsa, mozgatdsa, kézi erbvel,
emeld és munkagépekkel torténik.

A munkavégzésre biztositott gépeket, berendezéseket, eszkdzoket és anyagokat a munkakezdés
el6tt az elGirdasok szerint meg kell vizsgdlni, azokat rendeltetés, valamint utasitds szerint kell
hasznalni, és azokon a meghatarozott karbantartasi feladatokat elvégezni. A bontasnal kitermelt
anyagot és az épitési anyagokat ugy kell depondlni, hogy a kdzlekedést ne gatoljak, és baleseteket
ne okozzanak. Sziikség esetén véddGkorlatot kell kiépiteni.

A kozlekedési utvonalak kijelolésénél a forgalom biztonsaga érdekében szikséges berendezések
|étesitésére és fenntartasara vonatkozo rendeleteket és eldirt szabvanyokat be kell tartani.

Sotétben vald munkavégzés esetén az épitési-szerelési teriiletet ki kell vilagitani.

Veszélyes termelési tényezG6k kikiiszobolése
A munkateriiletrél a hulladékot és felesleges anyagokat el kell tavolitani, a szabad atjarast
biztositani kell. A kdzlekedési utak csuszasmentességét és akadalymentességét biztositani kell. A

munkahelyi rendet és tisztasdgot fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

A veszélyeztetett teriileteket koril kell hatdrolni, s6tétben ki kell vilagitani, el6jelz6 és
figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni.

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni a munkaeszk6zok, gépek, berendezések és védelmi
eszkozok megfelel allapotardl.

Energy Planning Bt. 11



Kesztolc, Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerdsitése,
a TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcid keretében

Biztonsagos gép- és gépiizemallapotok

Gépi berendezések beinditdsat csak kiképzett szakmunkdsok végezhetik. A munka megkezdése
el6tt meg kell gy6z6dni a munkaeszkozok, gépek, berendezések és munkavédelmi eszk6zok
megfelels allapotdrdl. Aramiités veszélyének elhdritasara szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott
gépek és vilagito berendezések hasznalata és hatdsossaganak rendszeres ellen6rzése sziikséges. A
hibas gépeket hasznalaton kivil kell helyezni.

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozo kezelési és
karbantartasi utasitast betartasa mellett.

Emberkozponti munkafeltételek kialakitasa

A munkara vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi kortilmények
figyelembevételével — a kivitelezd feladata.

A munka iranyitadsara és ellen6rzésére, valamint a biztonsagi intézkedések megtételére
egyszemélyi felelGst kell kijeldlni. Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy
végezhet, folyamatos m(iszaki felligyelet és iranyitas mellett.

Sziikséges egyéni védofelszerelések

A munkdk helyszinén egyéni véddfelszerelést, védbeszkozt és védbruhdzatot kell viselni a
vonatkozo jogszabalyok szerint.

Szocidlis és egészségiigyi ellatas

A dolgozdk részére biztositani kell ivdvizet, védGitalt, — a takarékossdg figyelembevételével —a
sziikséges szocialhigiéniai ellatast (01t6z6, mosdasi lehetGség, étkezés, stb.), valamint a dohanyzas
lehet&ségét a vonatkozo jogszabdlyban el6irt mddon, kilon erre a célra kijeldlt helyen.

A munkahelynek rendelkeznie kell els6segélynyijtd felszereléssel, melyet e célra kijelolt és
elkiilonitett, konnyen hozzaférhetd helyen kell tartani.

Szabvanyok, elGirasok és jogszabalyok

A kivitelezési munkak soran be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabvanyokat, rendeleteket
és elGirasokat.

Az egyes munkanemek sajat munkavédelmi el&irdsait az adott munkat végz6 szakembernek kiilon

figyelmeztetés nélkil is be kell tartania, akarcsak az adott szakma ill. tevékenység sajatos szakmai
szabalyait.
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Munkavédelmi elGirasok:
Az épitési munkak kivitelezési munkavédelme

A munkdk végzése csak azok biztonsagos végzésére vonatkozd elGirdsok szigoru betartdsaval
torténhet.

A munkateriletet - korul kell zarni,
- sotétedés utdan ki kell vilagitani,

- az illetéktelen személyek belépését tiltd tablaval kell ellatni.

Az épitési terllet megfelel6 kialakitdsat, az anyagtarold helyek biztonsagos elrendezését
biztositani kell. Az épitési tormeléket csak az arra kijel6lt helyen szabad tarolni.

A tliz és robbandsveszélyes anyagokat (pl. zemanyag, festékek, olddszerek) a tlizrendészeti
el6irdasoknak megfelel6en és a naptdl, csapadéktdl védve kell tarolni.

A kozlekedési utak csiszdsmentességét, akadalymentességét biztositani kell.

Anyagmozgatds, emelési munkdk és szerelések soran a részletes munkavédelmi
intézkedéseket a helyi korilményeknek megfelelen kell meghatarozni.

Munkavégzés soran taldlt, nem azonosithatd anyag, vezeték, kadbel esetén a munkat fel kell
fliggeszteni, és intézkedni kell a veszély elhdritasa érdekében.

Munkavégzés soran taldlt robbandanyag ill. robbanasveszély esetén a munkat azonnal fel kell
fliggeszteni, a munkateriiletet koril kell hatarolni, és értesiteni kell a rend6rséget.

A szerelési munkak munkavédelme:
Emelési munkak
Az emel6gépek kezelésével kizardlag a 18. életévét betoltott, az adott emelégépre érvényes

kezel6i vizsgaval rendelkez6 személy foglalkoztathaté. Az emeldgép kezelGje felel6s az
emel6gépre érvényes kezelési és biztonsagtechnikai el6irdsok betartasaért és betartatasaért.

Vegyi anyagok
A festékek, bevonatok, olddszerek, ragasztdanyagok technolégiai és munkavédelmi utasitasait be

kell tartani. Az elGirt friss levegd biztositasanak tovabba az elkésziilt bevonatok esetleges egyedi
el6irasainak eleget kell tenni.
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A vegyi anyagok munkahelyi tdrolasat az anyagok tlizveszélyességi besorolasanak megfelel6en kell
megoldani.

A felllettisztitdsra és bevondsra hasznalt anyagok mérgezéek és tlizveszélyesek, ezért a
munkavégzés és az anyagtdrolas helyén dohanyozni és nyilt langot haszndlni nem szabad. Erre
figyelmeztet6 és tiltd tablak elhelyezésével a dolgozdk figyelmét fel kell hivni.

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkak

Egyes munkafazisokat a terepszintnél vagy padldszintnél mélyebben vagy magasabban kell
végezni. Ezeket a munkdakat kilon figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére kiilon fel kell
hivni a figyelmet és megakadalyozdsara mindent meg kell tenni. A leesés elkeriilésére tobbek
kozott kotélbiztositas, szakszerlien megépitett munkadllvany, megcsuszas elleni biztosité lanccal
ellatott létra, zart, nem csuszoés labbeli viselése lehet sziikséges.

Szerelés, épités

A helyszinre szallitott elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lennitik, hogy azok tarolasa,
mozgatasa, beemelése biztonsagos legyen.

A szerelési terlilet kialakitdsa biztonsdgos, a munkavégzés szempontjdbdl megfelelGen
megyvilagitott terilet legyen.

A hegesztési munkaknal szigordan be kell tartani a munkdk biztonsagi el6irasait, beleértve a
hegeszt6gépekre vonatkozo és a hegesztés kozbeni személyi védelemre vonatkozé munkavédelmi

el6irasokat. A szerkezet helyszini hegesztéseihez sziikséges elGirdsok megadasa a kivitelezd
feladata.

Egyéb elGirasok

Az anyagok és munkaeszkdzok tarolasat ugy kell biztositani, hogy az munkavédelmi, tlizvédelmi és
vagyonvédelmi szempontbdl megfelels legyen, és egyben biztositsa az anyagok és munkaeszkdzok
tovabbi haszndlhatdsagat ill. épségét.

A munka befejezése utan a munkahelyet rendben, tisztan kell hagyni, a munkaeszkdzoket,
anyagokat és a keletkezett, az 6sszegy(ijtott hulladékot kijel6lt tarold helyre kell szallitani.

Tliz- és robbanasveszélyes helyen (példaul olddszeres higitasu festékkel torténd munkavégzés
esetén) szlikséges

- a szell6ztetés (természetes vagy mesterséges),

- a dohanyzas és nyilt lang tilalmanak betartasa,

- a tlizvédelmi elGirdsok szigoru betartasa,

- a tlizveszélyes anyagok el8irasszer( tarolasa és felhasznalasa.
Szemsériilés, léghuzatsériilés megakadalyozasara:

- véd@szemiiveg vagy fest6dalarc hasznalando,
- frisslevegGs készilék véd6éruhdval, véddalarccal hasznalandd,
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- megfelel6 védelmet biztosité egyéb berendezések haszndlandok.

Aramiités veszélyének elhdritasara:

- szabvdnyos, érintésvédelemmel elldtott gépek és vildgitéberendezések haszndlanddk és
hatdsossagukat rendszeresen ellendrizni kell,

- a hibas gépeket hasznalaton kiviil kell helyezni.

Mérgezés vagy fert6zés veszélyének elharitasara:

- hasznalandok a személyi véddfelszerelések (védbkesztyl, védéalarc, frisslevegds készilék,
bSrvédé kendcs),

- hasznalanddk a kollektiv véd6eszkdzok (elszivd berendezés),

- szlikséges a rendszeres tisztalkodas (gyakori kézmosds, személyi higiénia),

- valtozott id6tartamu munkavégzést kell végezni ill. végeztetni.

Villamos munkavédelmi elGirasok

A villamos berendezéseket uUgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy Uzemik, kezelésiik,
karbantartasuk — feltételezve az el6irdsok betartasat és a berendezések szabdlyszer(i mikodését
— veszélytelen legyen, azaz aramités, villamos iv, tliz és a meg nem engedett melegedések
kovetkeztében el63allé veszélyek elharitdsa biztositott legyen.

Az Gzemvitelre vonatkozd m(iszaki- és biztonsagi elGirasok szigoru betartdsardl gondoskodni kell.
Az ideiglenesen eltdvolitott kdbelek a munkavégzés teljes id6tartama alatt fesziiltségmentesek
legyenek. Fesziiltség alatt munkat végezni tilos!

A sziikséges foldmunkat csak kézi erével, feltaras jelleggel szabad végezni!

Tlizvédelmi elGirasok
Tlizveszélyességi osztdlyba sorolas, tlizallésagi fokozat

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tlizvédelmi besoroldsa nem valtozik.

- T(izjelzés és oltas: tlizvédelmi elSirdasok szerint a szokdsosan alkalmazott eszkdzokkel:
Tlz esetén haladéktalanul értesiteni kell az 6nkormanyzati tlizoltosagot és el kell kezdeni
a tliz oltasat.
Oltas épiilettliz esetén vizzel, villamos tliz esetén CO2 késziilékkel, gépek tlize esetén
poroltdval.

- Oltdviz ellatas biztositasa.
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Egyéb elGirasok

A kivitelezés soran gondot kell forditani a t(izveszélyes anyagok tarolasara. Ezek elsésorban kené-
és lizemanyagok, olddszerek, ragasztéanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok, esetleg egyéb
épitési és szerelési segédanyagok. Ezeket megfelel6en védett helyen, elkiilonitve és elzadrva kell
tarolni, és megfelelS kézi oltokésziiléket kell a kozelben elhelyezni.

Kilon figyelmet kell forditani a hegesztési munkdak végzésekor a tlizveszélyes anyagok kozelségére,
ill. ezek megfelel6 védelmére.

Kil6n, a vonatkozd el6irdsok szerint kell gondoskodni az épit6- és munkagépek tarolasardl és
kezelésérél, és az azokhoz tartozé lizemanyag taroldsardl.

A munkavégzés soran a munkagépek tlzvédelmét a gépekhez elbirdsszerlien tartozé poroltd

berendezések biztositjdk. Az allvdnyozashoz sziikséges mennyiségli faanyag a munkaterileten
kell elkilonitéssel tarolhatd, a tlizvédelmet poroltd alkalmazdasdval lehet biztositani.
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A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozé jogszabalyok elGirasait.
Fontosabb vonatkozé munka- és tlizvédelmi jogszabalyok:

- 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtdsardél szo616
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelettel

- 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sllyos balesetek elleni
védekezésrél

- 9/2008. (II. 22.) OTM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat kiadasarol

- 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlizoltosagrol

- 66/2005. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallaldkat éré zajexpozicidra vonatkozéd minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrdl

- 22/2005. (VI. 24.) EGM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkozé
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrdl

- 65/1999. (XIl. 22.) EGM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védbeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirél

- 25/1998. (XIl. 27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsérilések kockazataval jard kézi
tehermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zdk és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél

- 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel&gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiaddsardl

- 2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakéri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatardl és véleményezésérdl

- 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egytlttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

- 143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

- 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzatrol
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