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Műszaki tervcsomag: 
 
Meglévő állapot tervdokumentáció: 
01 Helyszínrajz    M1:500 
02 Alaprajz     M1:100 
03 Keleti homlokzat   M1:100 
04 Nyugati homlokzat, metszet M1:100 
05 Északi homlokzat   M1:100 
06 Déli homlokzat   M1:100 
07 A-A metszet   M1:100 
08 B-B metszet   M1:100 
 
Kivitelezést támogató részletes beruházási tervdokumentáció épületenergetikai projekt 
közbeszerzési eljárásához: 
 
01  Helyszínrajz    M1:200 
02  Földszinti alaprajz   M1:50 
03 A-A metszet   M1:50   
04 B-B metszet   M1:50 
05 Északi homlokzat   M1:50 
06 Déli homlokzat   M1:50 
07 Keleti homlokzat   M1:50 
08 Nyugati homlokzat  M1:50 
09 Részletrajz CSP1   M1:10 
10 Részletrajz CSP2   M1:10 
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Előzmények  
 
Megrendelő a TOP-3.2.1- Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése program keretében 
pályázatot nyújtott be. 
A pályázat célja energetikai korszerűsítést eredményező beruházási projektek.  
 
A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az épületek energiafelhasználásának csökkentése.  

 

Meglévő állapot ismertetése  
 
A tervezéssel érintett épület a Szabadság tér 11. szám alatt található, Hrsz.: 1063. 
 
Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenység területei: települési önkormányzati 
feladatok ellátása, Kesztölc község irányítása a polgármester, alpolgármester és a képviselő 
testület által. 
 
A Polgármesteri Hivatal egy épületből áll, az épület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen 
tőtérrel rendelkezik. A földszinten található főbb helyiségek: tanácsterem, irattár, iroda, pénztár. 
A földszinti padlószint, és az épület körüli járda között szintkülönbség van.  
Az épület nyeregtetővel fedett. A külső síkot határoló falszerkezet 33, 50 illetve 60 cm vastagságú 
tömör agyagtéglából épített szerkezetek. A padlásfödém monolit vasbeton födém. 
 
 
Az épület állaga  
A teherhordó szerkezeteken szerkezeti repedések, valamint jelentős alakváltozások nem 
láthatóak. A vakolaton jelentősebb károsodás nem figyelhető meg.  
Az épületen fa illetve műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. 
Összességében kijelenthető, hogy az épületnek alapvető szerkezeti problémái nincsenek, káros 
mozgásokra utaló jelek nem tapasztalhatók. Azonban a határoló szerkezetek energetikai 
szempontból elavultak, a mai elvárásoktól elmaradnak, a mai kor komfort és energetikai igényeit 
nem elégítik ki.  
 
Anyagok szerkezetek  
• Alapozás: A felmérések során alapfeltárás nem történt. Feltehetően csömöszölt betonból készült 
sávalapozás készült. 

• Talajon fekvő padló: Kavicságyazatra fektetett kavicsbeton födém, melyre helyiségtől függően 
kerámia lap- vagy parkettaburkolat lett kialakítva a megfelelő hordozórétegbe fektetve. 

• Födém: Monolit vasbeton födém. 

• Nyílászárók: Fa illetve műanyag szerkezetű nyílászárók. 

• Tetőfedés: Betoncserép, illetve hullámpalafedés.  

• Homlokzatképzés: Kültéri cementvakolatból készült. 

• Falazatok: Tömör agyagtégla falazat 33, 50 illetve 60 cm vastagságban + cementhabarcs vakolat. 
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Tervezett állapot 

 

A tervezett korszerűsítések elsődleges célja az épület energiafelhasználásának csökkentése és 
általános állagmegóvása.  
 
A tervezett korszerűsítések:  
- homlokzatok hőszigetelése  
- nyílászárók cseréje az épület egészén  
- zárófödémek utólagos hőszigetelése 
- napelem telepítés 
- akadálymentesítés 
- azbesztmentesítés 
 
A tervezett korszerűsítések hatására csökken az épületegyüttes energiafelhasználása és egyúttal 
megvalósul egy általános állagmegóvó felújítás is.  
 
Az új szerkezeteket a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően terveztük. 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a terveket statikailag ellenőrizni szükséges! 
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Az új homlokzatképzéssel megőrizzük homlokzatok arány és osztásrendszerét. A falazott 
épületrészekre vékonyvakolattal ellátott hőszigetelő rendszer kerül. A nyílászárókat fa vagy 
műanyag keretszerkezetű korszerű nyílászárókra cseréljük.  
 
Anyagok szerkezetek:  
• Homlokzati hőszigetelés: A homlokzatokra 18 cm vastag polisztirolhab (például: Austrotherm 

AT H80, vagy azzal egyenértékű, hővezetési tényező min. 0,040 W/mK), a lábazatokra 18 cm 
vastag extrudált polisztirolhab (például: Austrotherm XPS TOP P, vagy azzal egyenértékű, 
hővezetési tényező min. 0,040 W/mK) hőszigetelés kerül, a vonatkozó tűzvédelemi 
jogszabályoknak megfelelő vastagságú záró réteggel. A fedőréteg a homlokzatokon 3 mm 
vastagságú ásványi kötőanyagú vékonyvakolat megrendelő által választott és kivitelezővel 
egyeztetett színben, a lábazatokon 3 mm vastag műgyanta kötőanyagú nemesvakolat 
megrendelő által választott és kivitelezővel egyeztetett. 

• Zárófödém hőszigetelés: a meglévő monolit vasbeton födémre 24 cm szálas hőszigetelés kerül 
(például: Rockwool Airrock LD általános kőzetgyapot szigetelőlap, vagy azzal egyenértékű, 
hővezetési tényező min. 0,040 W/mK), melynek a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak meg kell 
felelnie. 

• Nyílászárók: Műanyag tokszerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre az energetikai 
korszerűsítéssel érintett meglévő nyílászárók helyére. A nyílászárókba három rétegű üvegezés 
kerül. (UW ≤ 1,15 W/m2K) 

• Tetőhéjalás: Az épületen azbesztmentesítés keretében az érintett tetősíkokon teljes körűen 
történik a tetőhéjalás cseréje. Az azbeszt hullámpala szakszerű eltávolítása után elbontásra 
kerül a meglévő tetőlécezés is. Ezután teljes felületen elhelyezésre kerül egy réteg tetőfólia 
(páraáteresztőfólia), melyre az ellenlécek majd a tetőlécek rögzítése után kerül fel az új 
tetőhéjalás. 

• Bádogos szerkezetek: A szigetelési munkálatok befejezése után a meglévő esővíz-elvezető 
rendszer kerül visszaépítésre. Az azbesztmentesítéssel összhangban a kiegészítő bádogos 
szerkezetek, mint vápa, attikabádog, valamint esővíz elvezető rendszer elemei kerülnek cserére 
az érintett területen. 

• Villámhárítók: Villámvédelmi rendszer kiépítése nem indokolt.  

• Napelemek: 14,56 kW-os napelemes villamos-energia rendszer kerül telepítésre. 

 

  



Kesztölc, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 
a TOP-3.2.1-15 pályázati konstrukció keretében 

Energy Planning Bt.  8 

Azbesztmentesítés 

 

Lásd külön tervfejezetben. 

 

Akadálymentesítés 
 

Lásd külön tervfejezetben 
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Tervezett rétegrendek:  

 
R1 rétegrend – talajon fekvő padló  
 
1 cm Meglévő padlóburkolat  
0,5 cm Habarcságy  
2 rtg.  TNDV elleni szigetelés  
16 cm  Meglévő vasbeton aljzat  
15 cm  Kavicsfeltöltés  

Termett talaj 

 
R2 rétegrend –homlokzati fal (60) hőszigetelése 
  
0,5 cm Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálóval erősítve, 

  weber.ter classic M nemesvakolatvégső felületképzéssel      
18 cm AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel  
1 rtg. MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó  
1,5 cm Meglévő javított mészvakolat  
60 cm Meglévő kisméretű tömör téglafalazat  
1,5 cm Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat  

Glettelés, Festés 

 
R3 rétegrend – padlásfödém hőszigetelése járópallóval 
  
1,8 cm Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) négy oldalt nútolt    
1 rtg. DÖRKEN DELTA MAXX PLUSZ páraáteresztő, légzáró alátétfólia öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve  
24cm Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelő lemez 2x12cm-ben fektetve  
1 rtg. Dörken Delta Novaflexx párafékező fólia  
22 cm Meglévő vasbeton födémszerkezet 
1,5 cm Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat  

Glettelés, Festés 
 

R3* rétegrend – padlásfödém hőszigetelése járópallóval 
  
1,8 cm Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) négy oldalt nútolt     
24cm Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelő lemez 2x12cm-ben fektetve  
1 rtg. Dörken Delta Novaflexx párafékező fólia  
22 cm Meglévő vasbeton födémszerkezet 
1,5 cm Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat  

Glettelés, Festés 

 
R4 rétegrend – lábazati fal hőszigetelése 
  
0,5 cm Lábazati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálóval erősítve,  

Baumit MosaikTop víz és fagyálló lábazati gyöngyvakolat felületképzéssel   
18 cm AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirol vakolható felületű, egyenes szélképzésű hőszigetelő tábla 
1 rtg. MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó  
2 rtg. KEMIKÁL BORONIT S kent bitumenes bevonatszigetelés talajpára ellen   
1,5 cm Meglévő cementvakolat  
60 cm Meglévő kisméretű tömör téglafalazat  

Kavicsfeltöltés 
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R5 rétegrend –homlokzati fal (33) hőszigetelése 
  
0,5 cm Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálóval erősítve,  

weber.ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel               
18 cm AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel  
1 rtg. MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó  
1,5 cm Meglévő javított mészvakolat  
33 cm Meglévő kisméretű tömör téglafalazat  
1,5 cm Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat  

Glettelés, Festés 

 
R6 rétegrend – alulról hűlő padlásfödém hőszigetelése 
  
1,8 cm Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) négy oldalt nútolt     
24 cm Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelő lemez 2x12cm-ben fektetve  
1 rtg. Dörken Delta Novaflexx párafékező fólia  
22 cm Meglévő vasbeton födémszerkezet 
1 rtg. MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó  
18 cm AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel  
0,5 cm Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás üvegszövet hálóval erősítve,  

weber.ter classic M nemesvakolat végső felületképzéssel  
 

R7 rétegrend – azbesztmentesített tetőszerkezet 
  
1,0 cm  TONDACH RUMBA kerámia alapcserép, 30x50 cm, engóbozott (E1)    

2,4 cm Tetőlécezés 24x50 mm  
2,4 cm Ellenlécezés 24x50 mm  
1 rtg. DÖRKEN DELTA MAXX PLUSZ páraáteresztő, légzáró alátétfólia öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve  
15 cm Meglévő megerősített szarufa 15/15  
 Padlástér 
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Munkavédelem 

 
Általános előírások  
 
A kivitelezés során be kell tartani a munkákra vonatkozó összes hatályos jogszabályt és előírást.  
 
A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles 
tenni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség építési munkahely szerint 
illetékes felügyelőségéhez.  
 
A munkákra vonatkozó szükséges munkavédelmi előírások megadása, a részletes munkavédelmi 
intézkedések megtétele – a helyi adottságok figyelembevételével – a kivitelező feladata!  
 
 
Általános munkavédelmi előírások  
 
Anyagmozgatás  
 
A bontásra, kitermelésre ill. felhasználásra kerülő anyagok szállítása, mozgatása, kézi erővel, 
emelő és munkagépekkel történik.  
 
A munkavégzésre biztosított gépeket, berendezéseket, eszközöket és anyagokat a munkakezdés 
előtt az előírások szerint meg kell vizsgálni, azokat rendeltetés, valamint utasítás szerint kell 
használni, és azokon a meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. A bontásnál kitermelt 
anyagot és az építési anyagokat úgy kell deponálni, hogy a közlekedést ne gátolják, és baleseteket 
ne okozzanak. Szükség esetén védőkorlátot kell kiépíteni.  
 
A közlekedési útvonalak kijelölésénél a forgalom biztonsága érdekében szükséges berendezések 
létesítésére és fenntartására vonatkozó rendeleteket és előírt szabványokat be kell tartani.  
 
Sötétben való munkavégzés esetén az építési-szerelési területet ki kell világítani.  

 
 
Veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése 
 
A munkaterületről a hulladékot és felesleges anyagokat el kell távolítani, a szabad átjárást 
biztosítani kell. A közlekedési utak csúszásmentességét és akadálymentességét biztosítani kell. A 
munkahelyi rendet és tisztaságot fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.  
 
A veszélyeztetett területeket körül kell határolni, sötétben ki kell világítani, előjelző és 
figyelmeztető táblákat kell elhelyezni.  
 
A munka megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és védelmi 
eszközök megfelelő állapotáról.  
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Biztonságos gép- és gépüzemállapotok  
 
Gépi berendezések beindítását csak kiképzett szakmunkások végezhetik. A munka megkezdése 
előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és munkavédelmi eszközök 
megfelelő állapotáról. Áramütés veszélyének elhárítására szabványos, érintésvédelemmel ellátott 
gépek és világító berendezések használata és hatásosságának rendszeres ellenőrzése szükséges. A 
hibás gépeket használaton kívül kell helyezni. 
  
A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozó kezelési és 
karbantartási utasítást betartása mellett.  
 
 
Emberközpontú munkafeltételek kialakítása  
 
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi körülmények 
figyelembevételével – a kivitelező feladata.  
 
A munka irányítására és ellenőrzésére, valamint a biztonsági intézkedések megtételére 
egyszemélyi felelőst kell kijelölni. Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személy 
végezhet, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.  
 
 
Szükséges egyéni védőfelszerelések  
 
A munkák helyszínén egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot kell viselni a 
vonatkozó jogszabályok szerint.  
 
 
 
 
 
Szociális és egészségügyi ellátás  
 
A dolgozók részére biztosítani kell ivóvizet, védőitalt, – a takarékosság figyelembevételével –a 
szükséges szociálhigiéniai ellátást (öltöző, mosdási lehetőség, étkezés, stb.), valamint a dohányzás 
lehetőségét a vonatkozó jogszabályban előírt módon, külön erre a célra kijelölt helyen.  
 
A munkahelynek rendelkeznie kell elsősegélynyújtó felszereléssel, melyet e célra kijelölt és 
elkülönített, könnyen hozzáférhető helyen kell tartani.  
Szabványok, előírások és jogszabályok  
A kivitelezési munkák során be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabványokat, rendeleteket 
és előírásokat.  
 
Az egyes munkanemek saját munkavédelmi előírásait az adott munkát végző szakembernek külön 
figyelmeztetés nélkül is be kell tartania, akárcsak az adott szakma ill. tevékenység sajátos szakmai 
szabályait.  
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Munkavédelmi előírások:  
 
Az építési munkák kivitelezési munkavédelme  
 
A munkák végzése csak azok biztonságos végzésére vonatkozó előírások szigorú betartásával 
történhet. 
  
A munkaterületet - körül kell zárni,  
- sötétedés után ki kell világítani,  
- az illetéktelen személyek belépését tiltó táblával kell ellátni.  
 
Az építési terület megfelelő kialakítását, az anyagtároló helyek biztonságos elrendezését 
biztosítani kell. Az építési törmeléket csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni.  
 
A tűz és robbanásveszélyes anyagokat (pl. üzemanyag, festékek, oldószerek) a tűzrendészeti 
előírásoknak megfelelően és a naptól, csapadéktól védve kell tárolni.  
 
A közlekedési utak csúszásmentességét, akadálymentességét biztosítani kell.  
 
Anyagmozgatás, emelési munkák és szerelések során a részletes munkavédelmi  
intézkedéseket a helyi körülményeknek megfelelően kell meghatározni.  
 
Munkavégzés során talált, nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a munkát fel kell 
függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárítása érdekében.  
 
Munkavégzés során talált robbanóanyag ill. robbanásveszély esetén a munkát azonnal fel kell 
függeszteni, a munkaterületet körül kell határolni, és értesíteni kell a rendőrséget.  
 
 
 
 
 
A szerelési munkák munkavédelme:  
 
Emelési munkák  
 
Az emelőgépek kezelésével kizárólag a 18. életévét betöltött, az adott emelőgépre érvényes 
kezelői vizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Az emelőgép kezelője felelős az 
emelőgépre érvényes kezelési és biztonságtechnikai előírások betartásáért és betartatásáért. 
 
 
 
Vegyi anyagok  
 
A festékek, bevonatok, oldószerek, ragasztóanyagok technológiai és munkavédelmi utasításait be 
kell tartani. Az előírt friss levegő biztosításának továbbá az elkészült bevonatok esetleges egyedi 
előírásainak eleget kell tenni. 
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A vegyi anyagok munkahelyi tárolását az anyagok tűzveszélyességi besorolásának megfelelően kell 
megoldani.  
 
A felülettisztításra és bevonásra használt anyagok mérgezőek és tűzveszélyesek, ezért a 
munkavégzés és az anyagtárolás helyén dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad. Erre 
figyelmeztető és tiltó táblák elhelyezésével a dolgozók figyelmét fel kell hívni. 
 
 
Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkák  
 
Egyes munkafázisokat a terepszintnél vagy padlószintnél mélyebben vagy magasabban kell 
végezni. Ezeket a munkákat külön figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére külön fel kell 
hívni a figyelmet és megakadályozására mindent meg kell tenni. A leesés elkerülésére többek 
között kötélbiztosítás, szakszerűen megépített munkaállvány, megcsúszás elleni biztosító lánccal 
ellátott létra, zárt, nem csúszós lábbeli viselése lehet szükséges.  
 
 
Szerelés, építés  
 
A helyszínre szállított elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniük, hogy azok tárolása, 
mozgatása, beemelése biztonságos legyen.  
 
A szerelési terület kialakítása biztonságos, a munkavégzés szempontjából megfelelően 
megvilágított terület legyen.  
 
A hegesztési munkáknál szigorúan be kell tartani a munkák biztonsági előírásait, beleértve a 
hegesztőgépekre vonatkozó és a hegesztés közbeni személyi védelemre vonatkozó munkavédelmi 
előírásokat. A szerkezet helyszíni hegesztéseihez szükséges előírások megadása a kivitelező 
feladata.  
 
 
Egyéb előírások  
 
Az anyagok és munkaeszközök tárolását úgy kell biztosítani, hogy az munkavédelmi, tűzvédelmi és 
vagyonvédelmi szempontból megfelelő legyen, és egyben biztosítsa az anyagok és munkaeszközök 
további használhatóságát ill. épségét. 
  
A munka befejezése után a munkahelyet rendben, tisztán kell hagyni, a munkaeszközöket, 
anyagokat és a keletkezett, az összegyűjtött hulladékot kijelölt tároló helyre kell szállítani.  
Tűz- és robbanásveszélyes helyen (például oldószeres hígítású festékkel történő munkavégzés 
esetén) szükséges  
 
- a szellőztetés (természetes vagy mesterséges),  
- a dohányzás és nyílt láng tilalmának betartása,  
- a tűzvédelmi előírások szigorú betartása,  
- a tűzveszélyes anyagok előírásszerű tárolása és felhasználása.  
Szemsérülés, léghuzatsérülés megakadályozására:  
- védőszemüveg vagy festőálarc használandó,  
- frisslevegős készülék védőruhával, védőálarccal használandó,  
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- megfelelő védelmet biztosító egyéb berendezések használandók.  
Áramütés veszélyének elhárítására:  
- szabványos, érintésvédelemmel ellátott gépek és világítóberendezések használandók és 
hatásosságukat rendszeresen ellenőrizni kell,  
- a hibás gépeket használaton kívül kell helyezni.  
Mérgezés vagy fertőzés veszélyének elhárítására:  
- használandók a személyi védőfelszerelések (védőkesztyű, védőálarc, frisslevegős készülék, 
bőrvédő kenőcs),  
- használandók a kollektív védőeszközök (elszívó berendezés),  
- szükséges a rendszeres tisztálkodás (gyakori kézmosás, személyi higiénia),  
- változott időtartamú munkavégzést kell végezni ill. végeztetni.  
 
 
Villamos munkavédelmi előírások  
 
A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, kezelésük, 
karbantartásuk – feltételezve az előírások betartását és a berendezések szabályszerű működését 
– veszélytelen legyen, azaz áramütés, villamos ív, tűz és a meg nem engedett melegedések 
következtében előálló veszélyek elhárítása biztosított legyen.  
 
Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról gondoskodni kell.  
Az ideiglenesen eltávolított kábelek a munkavégzés teljes időtartama alatt feszültségmentesek 
legyenek. Feszültség alatt munkát végezni tilos!  
 
A szükséges földmunkát csak kézi erővel, feltárás jelleggel szabad végezni!  
 
 
Tűzvédelmi előírások  
 
Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzállósági fokozat  
 
Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tűzvédelmi besorolása nem változik.  
-  Tűzjelzés és oltás: tűzvédelmi előírások szerint a szokásosan alkalmazott eszközökkel:  

Tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell az önkormányzati tűzoltóságot és el kell kezdeni 
a tűz oltását.  
Oltás épülettűz esetén vízzel, villamos tűz esetén CO2 készülékkel, gépek tüze esetén 
poroltóval.  

-  Oltóvíz ellátás biztosítása.  
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Egyéb előírások  
 
A kivitelezés során gondot kell fordítani a tűzveszélyes anyagok tárolására. Ezek elsősorban kenő- 
és üzemanyagok, oldószerek, ragasztóanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok, esetleg egyéb 
építési és szerelési segédanyagok. Ezeket megfelelően védett helyen, elkülönítve és elzárva kell 
tárolni, és megfelelő kézi oltókészüléket kell a közelben elhelyezni.  
 
Külön figyelmet kell fordítani a hegesztési munkák végzésekor a tűzveszélyes anyagok közelségére, 
ill. ezek megfelelő védelmére.  
 
Külön, a vonatkozó előírások szerint kell gondoskodni az építő- és munkagépek tárolásáról és 
kezeléséről, és az azokhoz tartozó üzemanyag tárolásáról.  
 
A munkavégzés során a munkagépek tűzvédelmét a gépekhez előírásszerűen tartozó poroltó 
berendezések biztosítják. Az állványozáshoz szükséges mennyiségű faanyag a munkaterületen 
kellő elkülönítéssel tárolható, a tűzvédelmet poroltó alkalmazásával lehet biztosítani. 
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A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.  
 
Fontosabb vonatkozó munka- és tűzvédelmi jogszabályok:  
 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel  
- 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről  
- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  
- 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről  
- 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről  
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  
- 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről  
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről  
- 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 
- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
- 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről  
- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról  

- 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 

 


